Zatacznik nr 2
wzor
UMOWA nr..../2016

W dniu .... 2016r pomiedzy Gming Krasocin, z siedzibg w Krasocinie przy ul. Macierzy Szkolnej 1;
29-105 Krasocin, NIP 609-000-36-36 zwangq dalej ,Zamawiajgcym ", ktérego reprezentuje:
Ireneusz Gliscinski — Wéjt Gminy Krasocin, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Ewy Kanios,

NIP: ... , zwang dalej Wykonawca, ktérego reprezentuje/-a:

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z pdzn.zm.), zostata zawarta
umowa o ponizszej tresci:
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1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,Zagospodarowanie terenu OSP Chotéw”
2. Opis przedmiotu zamodwienia okresla:
- dokumentacja projektowa w zakresie robét opisanych przedmiarem robét,
- przedmiar robdt,
- oferta przetargowa wykonawcy.
3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg oraz robédt
dodatkowych, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy
wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg robotami ,,zaniechanymi".
5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego. Bedg to, przyktadowo,
okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje

wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych

przepiséw.
6. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow
tych materiatéw lub urzadzen.
7. Zmiany, o ktérych w ustepach 3 - 6 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Projektanta i Zamawiajgcego.

§2
1. Zgodnie z ofertg Wykonawcy ustala sie wstepne wynagrodzenie w wysokosci:
brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci: zt, stownie ( )
w tym podatek VAT 23% w wysokosci:  zt stownie ( )
cena netto w wysokosci: zt, stownie ( )
2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarach
robot, ktére byly zamieszczone w zataczniku do zapytanie ofertowego nr RI.271.2.24.2016.MW i jest
wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona ponadto nastepujgce koszty: wszelkich robdt
przygotowawczych i organizacyjnych, porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty



zatrudnienia Kierownika budowy (kierownikéw robdt), koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt,
wykonania dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej oraz inne koszty wynikajgce z
niniejszej umowy.
3. Wszelkie inne rodzaje robdt niz ujete w przedmiarach robét (tak zwane konieczne ,,roboty
dodatkowe") oraz zwiekszone w poréwnaniu z przedmiarem robét ilosci robét oraz inne koszty niz
okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz ,roboty zamienne", o ktérych mowa w § 1 ust. 3 umowy, a
takze ,roboty zaniechane", o ktérych mowa w § 1 ust. 4 umowy a konieczne do wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy mogga by¢ wykonane
(lub zaniechane) na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
projektanta i zatwierdzonych przez zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez
zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania ww. robét lub rezygnowac z wykonywania
robot ,zaniechanych".
4, Rozliczanie robét ujetych w przedmiarach robdt oraz robét dodatkowych odbywato sie bedzie w
okresach nie krétszych niz miesiecznych a regulowane beda w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o
nastepujgce zatozenia:
a) ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilosci wykonanych w tym
okresie robét - z ksigzki obmiaru. Jednak w ogdlnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci wykonanych
robot) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie
wykonanych robdt bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robét (a nie w kosztorysie
ofertowym!) - w takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone
lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym;
b)w przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie, ktorych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 4a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu
zamodwienia, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o
nastepujace zatozenia:
1) ceny czynnikéw produkcji (R-g, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych ztozonych
przez wykonawce,
2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt 1, brakujace
ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania,
3) podstawag do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR - ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
5. Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg odbywato
sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru) lecz nie czesciej
niz w okresach miesiecznych, a regulowane bedg w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu zwanego ,réznicowym"
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:
a) nalezy wyliczy¢ cene roboty , pierwotnej", a wiec roboty ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;
b) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,zamiennej";
¢) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.
d) wyliczerh ww. cen (,pierwotnej" i ,zamiennej") nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:
- d1) ceny jednostkowe robét nalezy przyjac z kosztoryséw ofertowych;
- d2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,d1"
nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia:
1)ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;
2)w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie , 1",
brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres
ich wbudowania;



3) podstawag do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogow Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR - ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

- d3) ilosci robét, ktére miaty by¢ wykonane (,,pierwotnych") nalezy przyjaé z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;
- d4) ilosci robdt ,,zamiennych", nalezy przyjac¢ z ksigzki obmiarow.
6. Wyliczenie robdt ,,zaniechanych" w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg odbywato sie
bedzie w taki sam sposéb jak wyliczenie cene roboty ,pierwotnej" opisane w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§3
1. Rozliczanie robdt bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za elementy robdt ujete w kosztorysie
ofertowym.
2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego (zwanym dalej w tresci umowy ,Inspektorem”) danego elementu (etapu) robdt, a
regulowane bedg w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i protokotu odbioru
wykonanego elementu robot.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koricowa, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 21
dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku wystgpienia opdznienia w oddaniu przedmiotu zamdwienia lub opdznienia w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar
umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10 umowy.

5. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.
6. Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich czesci przedmiotu umowy nastepowac

beda w nastepujgcy sposdb:
1/ W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢é kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur dowodow zaptaty
zobowigzan wobec Podwykonawcow wynikajgcych z umowy z Podwykonawca (np. podpisane przez
podwykonawcdw oswiadczenie potwierdzajgce uregulowanie wobec nich naleznosci lub wyciag
bankowy).
2/ Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg, Wykonawca nie dokona w catosci lub w
czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwréci sie z zgdaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 647 § 5 kodeksu cywilnego i
udokumentuje zasadnos¢ takiego zgdania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr fakturowanych robét, Zamawiajgcy zaptaci na rzecz Podwykonawcy
kwote bedaca przedmiotem jego zgdania. Zamawiajgcy po zapfaceniu naleznosci bezposrednio dla
Podwykonawcy wedtug zasady solidarnej odpowiedzialnosci wynikajacej z Art. 647' §5 Kodeksu
cywilnego, potraci kwote réwna tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

§4

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy

1. Zakonczenie robot: do 31 pazdziernika 2016r.

2. Za termin zakonczenia robot uwaza sie date ich faktycznego zakonczenia, ktére zostanie

potwierdzone przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy lub odrebnym pismie.

3. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu w przypadku wystapienia

opdznien wynikajacych z:
a) przestojow i opdinien zawinionych przez Zamawiajacego;
b) dziatania sity wyiszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét;



¢) wystapienia warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét - fakt ten musi
zostac zgtoszony Zamawiajgcemu i musi zostac potwierdzony przez inspektora nadzoru;
d) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
e) podpisania umowy na zamoéwienia dodatkowe, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa
zamowien publicznych lub zaméwien uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa
zamoéwien publicznych o ile wykonywanie tych zaméwien wplywa na termin wykonania niniejszej
umowy.
4. Opdiznienia, o ktdrych mowa w ust. 3 lit. a) + d) muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do
przestanki, o ktérej mowa w ust. 3 lit. ,,a" rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§5
Obowigzki stron:
1. Obowiazki Zamawiajacego.
1) Dostarczenie 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej w terminie do 5 (pieciu) dni od daty
podpisania niniejszej umowy.
2) Przekazanie pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy.
3) Przekazanie Wykonawcy, w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy, placu budowy.
4) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie branze przedmiotu umowy.
5) Dokonanie odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy.
6) Regulowanie ptatnosci wynikajgcych z wystawianych, na zasadach okreslonych w § 3 niniejszej umowy;,
faktur.

2. Obowigzki Wykonawcy.

1) Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz sztukg budowlang;

2) Zorganizowanie placu budowy i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania
robot. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robét budowlanych; Wykonawca
jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég publicznych w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy;

3) Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym BHP;

4) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, w 2 (dwoéch) egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptytach CD i
przekazanie jej Zamawiajgcemu na 5 (pie¢) dni przed terminem odbioru koricowego przedmiotu umowy;

5) Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego;

6) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw;

7) Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktorej mowa w Prawie budowlanym;

8) Zgtaszanie robdt do odbioru oraz catego obiektu;

9) Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami;

10) Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

11) Likwidacja zaplecza Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu roboét, lecz nie pdzniej niz 21 dni od daty
dokonania odbioru korncowego.

3. Podwykonawcy

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci umowy podwykonawcy, po uzyskaniu uprzedniej w formie
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wydanie takiej zgody poprzedzone jest zatwierdzeniem przez
Zamawiajgcego projektu umowy z Podwykonawcg, a takze projektu jej zmiany.

2) Zlecenie wykonania czesci robdét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét.



3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamadwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

4) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

- niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4).

6) Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 3) nie
zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen do jej tresci, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy.

7) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong (przez przedktadajgcego) za zgodnosé 1z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8) Zamawiajagcy w ciggu 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5).

9) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8), uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

10) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

11) W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 4), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie nie diuzszym niz 7 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

12) Umowa, o ktérej mowa w ust. 3), powinna okreslac¢ zasady dokonywania odbioréw oraz zasady ptatnosci
za wykonane prace analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej umowie.

13) W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem niewaznosci,
zmieni¢ umowy, o ktdrej mowa w ust. 3) lub podpisa¢ zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu
umowy, o ktéorym mowa w ust. 3), jesli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiajacego
jakichkolwiek zmian polegajgcych w szczegdlnosci na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunieciu w czasie
terminéw wykonania.

14) Wykonawca moze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wnioskowaé o zmiane podwykonawcy. Zmiana
podwykonawcy moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy
o jego rezygnacji z udziatu w realizacji Przedmiotu Umowy oraz braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
realizacji umowy lub przedtozenia przez Wykonawce dowodu wptaty wynagrodzenia zmienianemu
podwykonawcy wraz z os$wiadczeniem Wykonawcy, Ze jego zobowigzania finansowe wzgledem tego
podwykonawcy zostaty w catosSci uregulowane.

15) Wraz z umowg, o ktérej mowa w ust. 3), Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktérych on i Podwykonawca
zobowigzujg sie wobec Zamawiajgcego, iz najpdiniej w terminie 7 dni od dnia powstania zalegtosci w
wyptacie wynagrodzenia przystugujgcego danemu podwykonawcy, poinformujg w formie pisemnej o tym



fakcie Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce takiej zalegtosci, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
kwocie rownej powyzszej zalegtosci i niezwtocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawce (faksem
lub za posrednictwem poczty elektronicznej).
16) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaméwienia na roboty budowlane.
17) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16), dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
18) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
19) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 16) Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.
20) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19), w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawecy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
21) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 16), Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
22) Wykonawca przekaze niezwtocznie Zamawiajgcemu liste oséb reprezentujacych podwykonawcow z
numerami telefondw i faksdéw oraz ewentualnie adresami poczty elektronicznej.
23) Jakakolwiek przerwa w realizacji robét wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wyniktfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.
24) Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

§6
1. Nadzér z ramienia Zamawiajgcego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ bedzie
Inspektor nadzoru.
2. Kierownikiem robd6t bedzie: ..o, (lub inna osoba bezposrednio
odpowiedzialna za realizacje robét).
3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostatych oséb przedstawionych w
ofercie przetargowej, jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.
4. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wyszczegdlnionych w ust. 3 niniejszego

paragrafu w nastepujgcych przypadkach:
a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tych os6b stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.



5. W przypadku zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby powotane
do petnienia ww. obowigzkdw muszg spetnia¢ wymagania okresSlone w specyfikacji istotnych warunkow
zamodwienia dla danej funkcji.

6. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osdb, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§7
1. Strony ustalajg, ze data podpisania protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego jest datg
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokdt odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
2. Osobnym odbiorom muszg podlegac roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych robét
bedzie dokonywany przez Inspektora i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 4 dni po ich zgtoszeniu do
odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Przy odbiorze robdt zanikajgcych
wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych.
3. Roboty budowlane podlegajgce odbiorom czesciowym, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem do
dziennika budowy, a Inspektor dokona ich odbioru bezzwtocznie, tak aby nie spowodowac przerw w realizacji
przedmiotu umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia. Dla dokonania odbioru
czesciowego Wykonawca przedtozy Inspektorowi niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa
jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prdéb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robdét.
4, Zamawiajgcy powota specjalng komisje i dokona odbioru koricowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru
nastgpi w terminie do 7 dni, liczagc od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do
dziennika budowy. Zakoriczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 10-tego dnia, liczac od dnia ich
rozpoczecia.

5. W czynnosciach odbioru koricowego powinni uczestniczyé rowniez przedstawiciele Wykonawcy oraz
jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
6. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 5 pkt 2 ppkt 4) niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci Dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych, Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty,
wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujgce prawo
dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce. Nieprzekazanie tych dokumentéw
Zamawiajgcemu oznacza brak gotowosci Wykonawcy do obioru réwnoczesnie strony uznaja, ze Wykonawca
pozostaje w op6znieniu w wykonaniu robot.

7. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego, to Wykonawca nie
pozostaje w opdznieniu ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy;

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

10.1. nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni
termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
10.2  nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢é wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem
to Zamawiajacy zazada rozebrania elementdw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
11. Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajgcy zazagda badan, ktére nie byty przewidziane
niniejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonane roboty sg niezgodne
z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego.



§8

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z
elementow przedmiotu umowy wynosi 3 lata liczagc od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.
2. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona

przez udzielenie gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczagc od dnia odbioru
korncowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktdre ich producenci udzielili dtuzszego
okresu gwarancji - wg gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwaranciji.

3. Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 3 lat od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego. Niniejsza umowa stanowi dokument w zakresie udzielonej gwarancji.
4, Gwarancja obejmuje:

- przeprowadzenie przeglagdéw gwarancyjnych zapewniajgcych bezusterkowg eksploatacje w
okresach udzielonej gwarancji; usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy
w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji;

- koszty przegladdw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen (rzeczy) ponosi Wykonawca;

5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

- dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci;

- normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

- winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji — wszelkie elementy wymagajace
specjalnego trybu w uzytkowaniu Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ Zamawiajgcemu
dotaczajgc rdwnoczesnie Instrukcje uzytkowania;

- nieprzekazanie Zamawiajgcemu Instrukcji uzytkowania przez Wykonawce oznacza, ze Wykonawca
nie moze obarczy¢ wing Zamawiajgcego za powstate uszkodzenia z tytutu niewtasciwego

uzytkowania obiektu lub jego czesci lecz catg odpowiedzialno$é przyjmuje na siebie Wykonawca.
6. Tryb usuwania wad (przez wady nalezy réwniez rozumieé¢ powstate lub ujawnione w okresie
udzielonej gwarancji usterki).
6.1 W przypadku ujawnienia wady lub usterki w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego
Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi na piSmie o niej gwaranta tj. Wykonawce, réwnoczes$nie wzywajac go
do usuniecia (zwanym dalej ,wezwaniem”) ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
a) zwyktym, tj. 21 dni od daty przystgpienia do usuwania awarii lub

b) awaryjnym, tj. 72 godziny w przypadku gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci
lub catosci przedmiotu umowy, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla zamawiajgcego
lub 0séb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach niecierpigcych opdznienia.

6.2 Wykonaweca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia protokotu przeglagdu gwarancyjnego. Termin usuwania wad
nie moze by¢ dtuzszy niz 21 (tryb zwykty).

6.3 Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac
z usuwania wad.

6.4 Jezeli ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci przedmiotu umowy,
a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
sSrodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla zamawiajacego lub oséb trzecich, jak rowniez w
innych przypadkach niecierpigcych opdznienia, awaria zostanie usunieta przez wykonawce w ciggu 72
godzin od wezwania przekazanego droga telefoniczng lub email lub faksem. Wykonawca zostanie
powiadomiony o takiej awarii w ciggu 12 godzin od jej wystgpienia (tryb awaryjny).

7. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminach okreslonych
w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego
przedstawiajgc rownoczesnie uzasadnienie. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

8. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawecy lub nie wywigzywaniu sie z termindw,
o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami
Wykonawce. lub potrgcajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



9. Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

10. Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres
gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu
elementach.

11. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.
12. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku opdznienia w zawiadomieniu go o wadzie,

jezeli ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktdrych mozina byto unikngé, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.

13. Odbiér poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajgcego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.
§9

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub opdznienie w realizacji
robot wzgledem zatozen przyjetych w harmonogramie dla dowolnego asortymentu robét wyniesie 20
dni kalendarzowych.

¢) Wykonawca przerwat realizacje robét z innych powoddw niz okreslone w § 4 ust. 3 lit. a) + d) i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni.

d) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o wystapieniu przynajmniej jednej z nizej wymienionych okolicznosci, jezeli:

- Zamawiajgcy dokonat dwukrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 5 pkt 3, lub istnieje konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru robdt - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowsg, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,



5.

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

6.

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 4 c), po cenach wskazanych w
kosztorysie ofertowym,

¢) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie

kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Inspektora i
Zamawiajgcego.

7.

W przypadku odmowy Wykonawcy w:

- odbiorze koncowym robdét w tym odmowa podpisania lub wniesienia uwag do protokotu odbioru
koncowego i podpisania protokotu;

- odmowa uczestniczenia w inwentaryzacji wykonanych robét, o ktérej mowa w pkt. 4 woéwczas
Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego odbioru roboét lub inwentaryzacji wykonanych
roboét a ustalenia zawarte w ww. dokumentach pozostaj3 dla stron wigzace jak podpisane obustronnie.

1.

2.

§10
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca -w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy;

b) za opdinienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 1,0 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dziert opdznienia;

c) za opdZnienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ostatecznym, czyli po
uptynieciu okresu gwarancji - w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzieft opdznienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

d) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt - kare umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1. umowy za kazdy
dzien opdinienia;

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego § 2
ust.1 za kazdy stwierdzony przypadek;

g) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego § 2 ust. 1 za kazdy stwierdzony
przypadek;

h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 1,0 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego § 2 ust.1 za kazdy stwierdzony przypadek;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z

przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy - w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o
ktdrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145



ust. 1 Prawa zamowien publicznych (wedtug przepisdw obowigzujgcych w okresie przeprowadzonego a
nastepnie udzielenia niniejszego zamodwienia).

3. Kary umowne, dotyczgce opdznienia w oddaniu przedmiotu zamdwienia oraz w opdznieniu w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z faktury korncowe;j
Wykonawecy a nastepnie z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Kary beda potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

6. Zamawiajgcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w
wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminéw.

8. Kary umowne za przekroczenie termindw, o ktérych mowa w ustepie 1b i 1c nie mogg przekroczy¢

50% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli wartosci liczonej od kwoty okreslonej w § 2 ust.
1 niniejszej umowy.

§11
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny oferty
brutto, co stanowi kwote w wysokosci: ....... zt, stownie ztotych: ....
2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ...
3. W przypadku nienalezytego wykonania zamdéwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu zamdwienia,

zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do
zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania umowy - 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostata czes¢ tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w
ciggu 15 dni po uptywie 3 letniego okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego o ktérych mowa w
§ 7 ust. 1 niniejszej umowy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale Xll specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§12
1. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci za dostawe mediéw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami z poszczegdlnymi
dostawcami.
2. W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajgcego ich zakres i sposdb rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§13
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy:
1) zmiany terminu na skutek dziatan oséb trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktére z
uzasadnionych prawem przyczyn spowoduja przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia;
2) zmiany terminu w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktdrych zadna ze stron nie mogta
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci (np. ewentualne wykopaliska archeologiczne).
3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robot przez zamawiajgcego,
4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robét zamiennych,
5) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia przestojow i opdznien zawinionych

przez Zamawiajacego,



6) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki),
majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ robot.

7) ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w
rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikty w trakcie realizacji robét i byty
konieczne w celu prawidtowej realizacji zaméwienia;

8) zmiany oséb odpowiedzialnych za nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana ktdrejkolwiek
0s06b w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego
postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

9) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

10) zmiana podwykonawcéw robét w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek zamawiajgcego lub
wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiajgcego;

11) w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT.

12) w przypadku zaistnienia zmiany w budzecie gminy dokonanej z uwzglednieniem art. 231 ustawy z
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pézn.zm.) majgcej bezposredni
wptyw na przedmiot zamédwienia;

13) zmian oznaczenia danych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy;

14) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego;

15) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych;

16) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze;

17) istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jego zawarcia;

18) zmiana formy zabezpieczenia umowy: zmiana przewidziana w art. 149 PZP;

19) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robét, dopuszcza sie wprowadzenie zmian

do dokumentac;ji projektowej, za pisemng zgoda zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie
zmian proponowanych przez wykonawce dopuszcza sie pod nastepujgcymi warunkami:

a) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robét lub technologii wykonania elementu robét,

b) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego,
jakie przewiduje projekt;

c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzér autorski i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego,

d) zmiana ta nie wptynie na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sytuacji gdy
proponowane rozwigzanie wigzatoby sie ze zwiekszeniem kosztéw wykonania robdt zamiennych.

3. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 2, muszg byé odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg by¢

udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
oraz projektanta i zaakceptowane przez zamawiajacego.

4, W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie
okresowi przerwy lub przestoju.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdéwienia wykonawca, ktéry wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu jego waznosci.

§14
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo
zamoéwien publicznych.

§15
Ewentualne spory, jakie mogg wyniknac z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu sgdom
powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajacego.



§16
Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:



