wzor
UMOWA .../2016

W dniu .... 2016r pomiedzy Gming Krasocin, z siedzibg w Krasocinie przy ul. Macierzy Szkolnej 1;
29-105 Krasocin, NIP 609-000-36-36 zwangq dalej ,Zamawiajgcym ", ktérego reprezentuje:
Ireneusz Gliscinski — Wéjt Gminy Krasocin, przy kontrasygnacie ....,

NIP: ... , zwang dalej Wykonawca, ktérego reprezentuje/-a:

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164) zostata zawarta
umowa o ponizszej tresci:

81
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,Remont dachu (wymiana pokrycia) na budynku OSP w
Ostrowie”
2. Opis przedmiotu zamdwienia okresla przedmiar robot oraz oferta Wykonawca.
3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci

wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze oraz robdt dodatkowych, o
ktorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy
wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg robotami ,,zaniechanymi".
5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla zamawiajgcego. Beda to, przyktadowo,
okolicznosci:
a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepiséw.
6. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow
tych materiatéw lub urzadzen.
7. Zmiany, o ktérych w ustepach 3 - 6 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

§2
1. Zgodnie z ofertg Wykonawcy ustala sie wstepne wynagrodzenie w wysokosci:
brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci: zt, stownie ( )
w tym podatek VAT 23% w wysokosci:  zt stownie ( )
cena netto w wysokosci: zt, stownie ( )
2. Wynagrodzenie, okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarach
robot, ktére byly zamieszczone w zatgczniku do zapytanie ofertowego nr RI.271.2.25.2016.MW i jest
wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona ponadto nastepujgce koszty: wszelkich robdt
przygotowawczych i organizacyjnych, porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty
zatrudnienia Kierownika budowy (kierownikéw robét), koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt,
wykonania dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej oraz inne koszty wynikajace z
niniejszej umowy.



3. Wszelkie inne rodzaje robdt niz ujete w przedmiarach robét (tak zwane konieczne ,,roboty
dodatkowe") oraz zwiekszone w poréwnaniu z przedmiarem robét ilosci robét oraz inne koszty niz
okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz ,roboty zamienne", o ktérych mowa w § 1 ust. 3 umowy, a
takze ,roboty zaniechane", o ktérych mowa w § 1 ust. 4 umowy a konieczne do wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy mogga by¢ wykonane
(lub zaniechane) na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
projektanta i zatwierdzonych przez zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez
zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania ww. robét lub rezygnowac z wykonywania

robot ,zaniechanych".

4.

Rozliczanie robét ujetych w przedmiarach robdt oraz robét dodatkowych odbywato sie bedzie w

okresach nie krétszych niz miesiecznych a regulowane bedg w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o
nastepujgce zatozenia:

5.

a) ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilosci wykonanych w tym
okresie robét - z ksigzki obmiaru. Jednak w ogdlnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci wykonanych
robot) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie
wykonanych robdt bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robét (a nie w kosztorysie
ofertowym!) - w takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone
lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym;
b)w przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie, ktorych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 4a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu
zamodwienia, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o
nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R-g, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych ztozonych

przez wykonawce,

2)w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt 1, brakujace

ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich

wbudowania,

3) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych

kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR).

W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR - ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw

Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg odbywato

sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru) lecz nie czesciej
niz w okresach miesiecznych, a regulowane bedg w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu zwanego ,réznicowym"
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej", a wiec roboty ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,zamiennej";

¢) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.

d) wyliczerh ww. cen (,pierwotnej" i ,zamiennej") nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:
- d1) ceny jednostkowe robdt nalezy przyjac z kosztoryséw ofertowych;
- d2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,d1"
nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1)ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

2)w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie , 1",
brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres
ich wbudowania;

3)podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR - ach, zastosowane zostang Katalogi Norm



Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.
- d3) ilosci robét, ktére miaty by¢ wykonane (,,pierwotnych") nalezy przyjaé z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;
- d4) ilosci robdt ,zamiennych", nalezy przyjac¢ z ksigzki obmiarow.
6. Wyliczenie robodt ,,zaniechanych" w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg odbywato sie
bedzie w taki sam sposéb jak wyliczenie cene roboty ,pierwotnej" opisane w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§3
1. Rozliczanie robét bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi za elementy robot ujete w kosztorysie
ofertowym.
2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego (zwanym dalej w tresci umowy ,Inspektorem”) danego elementu (etapu) robodt, a
regulowane bedg w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i protokotu odbioru
wykonanego elementu robot.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koricowa, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 21
dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku wystgpienia opdznienia w oddaniu przedmiotu zamdwienia lub opdZnienia w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koricowej zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar
umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10 umowy.

5. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.
6. Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich czesci przedmiotu umowy nastepowac

beda w nastepujgcy sposdb:
1/ W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢é kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur dowodow zaptaty
zobowigzan wobec Podwykonawcow wynikajgcych z umowy z Podwykonawca (np. podpisane przez
podwykonawcdw oswiadczenie potwierdzajgce uregulowanie wobec nich naleznosci lub wyciag
bankowy).
2/ Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg, Wykonawca nie dokona w catosci lub w
czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwréci sie z zgdaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 647 § 5 kodeksu cywilnego i
udokumentuje zasadnos¢ takiego zgdania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbior fakturowanych robét, Zamawiajgcy zaptaci na rzecz Podwykonawcy
kwote bedaca przedmiotem jego zgdania. Zamawiajgcy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla
Podwykonawcy wedtug zasady solidarnej odpowiedzialnosci wynikajacej z Art. 647' §5 Kodeksu
cywilnego, potraci kwote réwna tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

§4

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy

1. Zakonczenie robot: do 31 pazdziernika 2016r.

2. Za termin zakonczenia robot uwaza sie date ich faktycznego zakonczenia, ktére zostanie

potwierdzone przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy lub odrebnym pismie.

3. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu w przypadku wystapienia

opd6znien wynikajacych z:
a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;
b) dziatania sity wyiszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét;
¢) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie roboét - fakt ten musi
zostac zgtoszony Zamawiajacemu i musi zostaé potwierdzony przez inspektora nadzoru;
d) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;



e) podpisania umowy na zamoéwienia dodatkowe, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa
zamowien publicznych lub zaméwien uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa
zamoéwien publicznych o ile wykonywanie tych zaméwien wplywa na termin wykonania niniejszej
umowy.
4. Opdiznienia, o ktdrych mowa w ust. 3 lit. a) + d) muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do
przestanki, o ktdrej mowa w ust. 3 lit. ,,a" rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§5
Obowigzki stron:
1. Obowiazki Zamawiajacego.
1) Przekazanie Wykonawcy, w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy, placu budowy.
2) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie branze przedmiotu umowy.
3) Dokonanie odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy.
4) Regulowanie ptatnosci wynikajgcych z wystawianych, na zasadach okreslonych w § 3 niniejszej umowy,
faktur.

2. Obowiazki Wykonawcy.

1) Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz sztukg budowlang;

2) Zorganizowanie placu budowy i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania
robot. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robét budowlanych; Wykonawca
jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég publicznych w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy;

3) Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym BHP;

4) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w 2 (dwdch) egzemplarzach w formie pisemnej
(papierowej) oraz na ptytach CD i przekazanie jej Zamawiajgcemu na 5 (piec) dni przed terminem odbioru
koncowego przedmiotu umowy;

5) Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego;

6) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw;

7) Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym;

8) Zgtaszanie robdt do odbioru oraz catego obiektu;

9) Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami;

10) Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

11) Likwidacja zaplecza Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu robét, lecz nie pdzniej niz 21 dni od daty
dokonania odbioru koricowego.

3. Podwykonawcy

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci umowy podwykonawcy, po uzyskaniu uprzedniej w formie

pisemnej zgody Zamawiajacego. Wydanie takiej zgody poprzedzone jest zatwierdzeniem przez
Zamawiajgcego projektu umowy z Podwykonawcg, a takze projektu jej zmiany.

2) Zlecenie wykonania czesci robdét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci roboét.

3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamaodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.



4) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5) Umowa, o ktérej mowa w ust. 3), powinna okresla¢ zasady dokonywania odbiorédw oraz zasady ptatnosci
za wykonane prace analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej umowie.

6) W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmienié
umowy, o ktérej mowa w ust. 3) lub podpisac¢ zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu umowy, o
ktédrym mowa w ust. 3), jesli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiajgcego jakichkolwiek
zmian polegajacych w szczegdlnosci na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunieciu w czasie terminow
wykonania.

7) Wykonawca moze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wnioskowac¢ o zmiane podwykonawcy. Zmiana
podwykonawcy moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy
o jego rezygnacji z udziatu w realizacji Przedmiotu Umowy oraz braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
realizacji umowy lub przedtozenia przez Wykonawce dowodu wptaty wynagrodzenia zmienianemu
podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy, Ze jego zobowigzania finansowe wzgledem tego
podwykonawcy zostaty w catosci uregulowane.

8) Wraz z umowag, o ktérej mowa w ust. 3), Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktérych on i Podwykonawca
zobowigzujg sie wobec Zamawiajgcego, iz najpdiniej w terminie 7 dni od dnia powstania zalegtosci w
wyptacie wynagrodzenia przystugujgcego danemu podwykonawcy, poinformujg w formie pisemnej o tym
fakcie Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce takiej zalegtosci, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
kwocie rownej powyzszej zalegtosci i niezwtocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawce (faksem
lub za posrednictwem poczty elektronicznej).

9) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaméwienia na roboty budowlane.

10) Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 9), dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

12) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 9), Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

13) Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajagca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wyniktfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.
14) Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne.

§6
1. Nadzér z ramienia Zamawiajgcego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ bedzie
Inspektor nadzoru.
2. Kierownikiem robd6t bedzie: .......ccccooiiiiiiiiiiiin (lub inna osoba bezposrednio

odpowiedzialna za realizacje robét).



1. Strony ustalajg, ze data podpisania protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego jest datg
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokdt odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

2. Osobnym odbiorom muszg podlegac roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu. Odbioér tych robét
bedzie dokonywany przez Inspektora i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 4 dni po ich zgtoszeniu do
odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

3. Roboty budowlane podlegajgce odbiorom czesciowym, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem do
dziennika budowy, a Inspektor dokona ich odbioru bezzwtocznie, tak aby nie spowodowac przerw w realizacji
przedmiotu umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia. Dla dokonania odbioru
czeSciowego Wykonawca przedtozy Inspektorowi niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prdéb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robdét.

4, Zamawiajgcy powota specjalng komisje i dokona odbioru koricowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru
nastgpi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do
dziennika budowy. Zakoriczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 10-tego dnia, liczac od dnia ich
rozpoczecia.

5. W czynnosciach odbioru koficowego powinni uczestniczyé rowniez przedstawiciele Wykonawcy oraz
jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
6. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 5 pkt 2 ppkt 4) niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci Dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych, Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty,
wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujgce prawo
dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce. Nieprzekazanie tych dokumentow
Zamawiajgcemu oznacza brak gotowosci Wykonawcy do obioru réwnoczesnie strony uznajg, ze Wykonawca
pozostaje w opdznieniu w wykonaniu robot.

7. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego, to Wykonawca nie
pozostaje w opdznieniu ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy;

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

10.1. nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazgdac usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni
termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
10.2  nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem
to Zamawiajacy zazada rozebrania elementdw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
11. Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane
niniejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdZ wykonane roboty sg niezgodne
z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§8
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z
elementéw przedmiotu umowy wynosi 3 lata liczagc od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.
2. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona

przez udzielenie gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczagc od dnia odbioru
koricowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego
okresu gwarancji - wg gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.



3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 3 lat od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego. Niniejsza umowa stanowi dokument w zakresie udzielonej gwarancji.
4. Gwarancja obejmuje:

- przeprowadzenie przeglagdéw gwarancyjnych zapewniajgcych bezusterkowg eksploatacje w
okresach udzielonej gwarancji; usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy
w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji;

- koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca;

5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

- dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci;

- normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

- winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji — wszelkie elementy wymagajace
specjalnego trybu w uzytkowaniu Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ Zamawiajgcemu
dotaczajgc rdwnoczesnie Instrukcje uzytkowania;

- nieprzekazanie Zamawiajgcemu Instrukcji uzytkowania przez Wykonawce oznacza, ze Wykonawca
nie moze obarczy¢ wing Zamawiajgcego za powstate uszkodzenia z tytutu niewtasciwego
uzytkowania obiektu lub jego czesci lecz catg odpowiedzialnosé przyjmuje na siebie Wykonawca.

6. Tryb usuwania wad (przez wady nalezy réwniez rozumieé¢ powstate lub ujawnione w okresie
udzielonej gwarancji usterki).

6.1 W przypadku ujawnienia wady lub usterki w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego
Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi na piSmie o niej gwaranta tj. Wykonawce, réwnoczesnie wzywajac go
do usuniecia (zwanym dalej ,wezwaniem”) ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

a) zwyktym, tj. 21 dni od daty przystgpienia do usuwania awarii lub

b) awaryjnym, tj. 72 godziny w przypadku gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci
lub catosci przedmiotu umowy, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla zamawiajgcego
lub 0séb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach niecierpigcych opdznienia.

6.2 Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia protokotu przegladu gwarancyjnego. Termin usuwania wad
nie moze by¢ dtuzszy niz 21 (tryb zwykty).

6.3 Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac
z usuwania wad.

6.4 Jezeli ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci przedmiotu umowy, a
takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak réwniez w
innych przypadkach niecierpigcych opdznienia, awaria zostanie usunieta przez wykonawce w ciggu 72
godzin od wezwania przekazanego drogay telefoniczng lub email lub faksem. Wykonawca zostanie
powiadomiony o takiej awarii w ciggu 12 godzin od jej wystgpienia (tryb awaryjny).

7. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminach okreslonych
w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego
przedstawiajgc rownoczesnie uzasadnienie. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

8. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z terminéw, o
ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami
Wykonawce lub potracajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
10. Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres

gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu
elementach.

11. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.



12. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku opdznienia w zawiadomieniu go o wadzie,
jezeli ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktdrych mozina byto unikngé, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawece o zaistniatej wadzie.

13. Odbidér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajgcego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.
§9

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub opdznienie w realizacji
robot wzgledem zatozen przyjetych w harmonogramie dla dowolnego asortymentu robét wyniesie 20
dni kalendarzowych.

¢) Wykonawca przerwat realizacje robét z innych powoddw niz okreslone w § 4 ust. 3 lit. a) + d) i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni.

d) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o wystgpieniu przynajmniej jednej z nizej wymienionych okolicznosci, jezeli:

- Zamawiajgcy dokonat dwukrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 5 pkt 3, lub istnieje konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru robdt - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4, W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegodtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy,



b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 4 c), po cenach wskazanych w
kosztorysie ofertowym,
¢) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,
d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.
6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Inspektora i
Zamawiajgcego.
7. W przypadku odmowy Wykonawcy w:
- odbiorze koncowym robét w tym odmowa podpisania lub wniesienia uwag do protokotu odbioru
koncowego i podpisania protokotu;
- odmowa uczestniczenia w inwentaryzacji wykonanych robét, o ktérej mowa w pkt. 4 wéwczas
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednostronnego odbioru roboét lub inwentaryzacji wykonanych
robét a ustalenia zawarte w ww. dokumentach pozostajg dla stron wigzace jak podpisane obustronnie.

§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca -w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy;

b) za opdinienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 1,0 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia;

¢) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym, czyli po
uptynieciu okresu gwarancji - w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dziern opdznienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

d) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania roboét - kare umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — 1,0% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1. umowy za kazdy
dzied opdzinienia;

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 2,0 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego § 2
ust.1 za kazdy stwierdzony przypadek;

g) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego § 2 ust. 1 za kazdy stwierdzony
przypadek;

h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 1,0 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego § 2 ust.1 za kazdy stwierdzony przypadek;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145
ust. 1 Prawa zamowien publicznych (wedtug przepisdw obowigzujgcych w okresie przeprowadzonego a
nastepnie udzielenia niniejszego zamdwienia).

3. Kary umowne, dotyczgce opdznienia w oddaniu przedmiotu zamdwienia oraz w opdznieniu w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z faktury korncowe;j
Wykonawcy a nastepnie z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Kary beda potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

6. Zamawiajgcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w

wyznaczonym terminie.



7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

8. Kary umowne za przekroczenie termindw, o ktérych mowa w ustepie 1b i 1¢c nie mogg przekroczy¢
50% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli wartosci liczonej od kwoty okreslonej w § 2 ust.
1 niniejszej umowy.

§11

1. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci za dostawe mediéw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami z poszczegdlnymi
dostawcami.

2. W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajgcego ich zakres i sposdb rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§12

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy:

1) zmiany terminu na skutek dziatan oséb trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktdére z
uzasadnionych prawem przyczyn spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamoéwienia;

2) zmiany terminu w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych zadna ze stron nie mogta przewidziec
pomimo zachowania nalezytej starannosci (np. ewentualne wykopaliska archeologiczne).

3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robdt przez zamawiajgcego,

4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robét zamiennych,

5) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia przestojow i opdznien zawinionych przez
Zamawiajgcego,

6) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki),
majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ robot.

7) ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w

rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robét i byty
konieczne w celu prawidtowej realizacji zaméwienia;

8) zmiany oséb odpowiedzialnych za nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana ktérejkolwiek
0s6b w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia.

9) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

10) zmiana podwykonawcéw robét w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek zamawiajgcego lub
wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiajgcego;

11) w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT.

12) w przypadku zaistnienia zmiany w budzecie gminy dokonanej z uwzglednieniem art. 231 ustawy z 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pdzn.zm.) majgcej bezposredni wptyw na
przedmiot zamdwienia;

13) zmian oznaczenia danych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

14) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego;

15) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych;

16) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze;

17) istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jego zawarcia;

18) zmiana formy zabezpieczenia umowy: zmiana przewidziana w art. 149 PZP;

19) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robét, dopuszcza sie wprowadzenie zmian do

dokumentacji projektowej, za pisemng zgodg zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian
proponowanych przez wykonawce dopuszcza sie pod nastepujgcymi warunkami:

a) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robdt lub technologii wykonania elementu robét,

b) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego,



jakie przewiduje projekt;

c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzér autorski i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego,

d) zmiana ta nie wptynie na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sytuacji gdy
proponowane rozwigzanie wigzatoby sie ze zwiekszeniem kosztéw wykonania robdt zamiennych.

3. Opédznienia, o ktérych mowa w ust. 2, muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg by¢
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
projektanta i zaakceptowane przez zamawiajgcego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.

§13
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo
zamoéwien publicznych.

§14
Ewentualne spory, jakie mogg wyniknac z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu sgdom
powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§15
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:



