
 

UMOWA nr .../2018 

 

W dniu ...2018r pomiędzy Gminą Krasocin, z siedzibą w Krasocinie przy ul. Macierzy Szkolnej 1; 

29-105 Krasocin, NIP 609-000-36-36 zwaną dalej „Zamawiającym ", którego reprezentuje: 

Ireneusz Gliściński  – Wójt Gminy Krasocin,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Kanios, 

a firmą: .... z siedzibą: ......... 

NIP: ...., zwaną dalej Wykonawcą, którego reprezentuje/-ą: 

....... 

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017 poz. 1579 – t.j.), została zawarta umowa 

o poniższej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest : „Zagospodarowanie ternu wokół strażnicy  OSP Oleszno”. 

2. Opis przedmiotu zamówienia określa: 

- przedmiar robót; 

- rysunki; 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 

- oferta wykonawcy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót 

dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie 

niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 

robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy 

wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami „zaniechanymi". 

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 

pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy; 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 

6. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych 

materiałów lub urządzeń. 

7. Zmiany, o których w ustępach 3 - 6 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

§ 2 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy ustala się wstępne wynagrodzenie w wysokości: 

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ... zł (słownie: ....)  

w tym podatek VAT 23% w wysokości: ... zł 

cena netto w wysokości:  ... zł 

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach 

robót, które były zamieszczone w załączniku do zapytanie ofertowego i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

Zawiera ona ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych i organizacyjnych, 

porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zatrudnienia Kierownika budowy (kierowników 

robót), koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej w tym 

inwentaryzacji geodezyjnej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy. 



3. Wszelkie inne rodzaje robót niż ujęte w przedmiarach robót (tak zwane konieczne „roboty 

dodatkowe")  oraz zwiększone w porównaniu z przedmiarem robót ilości robót oraz inne koszty niż 

określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz „roboty zamienne", o których mowa w § 1 ust. 3 umowy, a 

także „roboty zaniechane", o których mowa w § 1 ust. 4 umowy a konieczne do wykonania i oddania do 

użytkowania przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy mogą być wykonane 

(lub zaniechane) na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez inspektora nadzoru, 

projektanta i zatwierdzonych przez zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez 

zamawiającego wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonywania 

robót „zaniechanych". 

4. Rozliczanie robót ujętych w przedmiarach robót oraz robót dodatkowych odbywało się będzie w 

okresach nie krótszych niż miesięcznych a regulowane będą w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o 

następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych w tym 

okresie robót - z książki obmiaru. Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych 

robót) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie 

wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót (a nie w kosztorysie 

ofertowym!) - w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone 

lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym; 

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, których nie 

można rozliczyć zgodnie z ust. 4a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu 

zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę, a 

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o 

następujące założenia: 

1) ceny czynników produkcji (R-g, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych 

przez wykonawcę, 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt 1, brakujące 

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 

wbudowania, 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). 

W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR - ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów 

Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

5. Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywało 

się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru) lecz nie częściej 

niż w okresach miesięcznych, a regulowane będą w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu zwanego „różnicowym" 

wykonanego w oparciu o następujące założenia: 

a) należy wyliczyć cenę roboty „pierwotnej", a więc roboty która miała być pierwotnie wykonana; 

b) należy wyliczyć cenę roboty „zamiennej"; 

c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami. 

d) wyliczeń ww. cen („pierwotnej" i „zamiennej") należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 

- d1) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych; 

- d2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „d1" 

należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1", 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres 

ich wbudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 

(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR - ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm 



Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

- d3) ilości robót, które miały być wykonane („pierwotnych") należy przyjąć z kosztorysów 

opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

- d4) ilości robót „zamiennych", należy przyjąć z książki obmiarów. 

6.  Wyliczenie robót „zaniechanych" w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywało się 

będzie w taki sam sposób jak wyliczenie cenę roboty „pierwotnej" opisane w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

§ 3 

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w kosztorysie 

ofertowym. 

2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego (zwanym dalej w treści umowy „Inspektorem”) danego elementu (etapu) robót, a 

regulowane będą w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru 

wykonanego elementu robót. 

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na 

podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 21 

dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

4. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar 

umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10 umowy. 

5. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez 

Wykonawcę na fakturze. 

6. Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować 

będą w następujący sposób: 

1/ W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur dowodów zapłaty 

zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z umowy z Podwykonawcą (np. podpisane przez 

podwykonawców oświadczenie potwierdzające uregulowanie wobec nich należności lub wyciąg 

bankowy). 

2/ Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, Wykonawca nie dokona w całości lub w 

części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 

wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego i 

udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy 

kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla 

Podwykonawcy według zasady solidarnej odpowiedzialności wynikającej z Art. 6471 §5 Kodeksu 

cywilnego, potrąci kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

§ 4 

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy 

1. Zakończenie robót: do 18 maja 2018r. 

2. Za termin zakończenia robót uważa się datę ich faktycznego zakończenia, które zostanie 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy lub odrębnym piśmie. 

§ 5 

Obowiązki stron: 

1. Obowiązki Zamawiającego. 

1) Przekazanie Wykonawcy, w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, placu budowy. 

2) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, obejmującego wszystkie branże przedmiotu umowy. 

3) Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy. 

4) Regulowanie płatności wynikających z wystawianych, na zasadach określonych w § 3 niniejszej umowy, 

faktur. 

 



2. Obowiązki Wykonawcy. 

1) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną; 

2) Zorganizowanie placu budowy i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania 

robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych; Wykonawca 

jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg publicznych w związku z realizacją 

niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu 

budowy; 

3) Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym BHP; 

4) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej, w 1 egzemplarzu w formie pisemnej (papierowej) oraz w wersji elektronicznej (plik pdf lub 

bmp) i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu 

umowy; 

5) Współpraca ze służbami Zamawiającego; 

6) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców; 

7) Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym; 

8) Zgłaszanie robót do odbioru oraz całego obiektu; 

9) Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami; 

10) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych; 

11) Likwidacja zaplecza Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż 21 dni od daty 

dokonania odbioru końcowego. 

3. Podwykonawcy 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy podwykonawcy, po uzyskaniu uprzedniej w formie 

pisemnej zgody Zamawiającego. Wydanie takiej zgody poprzedzone jest zatwierdzeniem przez 

Zamawiającego projektu umowy z Podwykonawcą, a także projektu jej zmiany. 

2) Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części robót.  

3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 

4) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

- niespełniającej wymagań określonych w SIWZ,  

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4).  

6) Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 3) nie 

zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń do jej treści, uważa się, że zaakceptował projekt umowy. 

7) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8) Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5). 

9) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8), uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 



10) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

11) W przypadku, o którym mowa w ust. 10), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 

w ust. 4), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

12) Umowa, o której mowa w ust. 3), powinna określać zasady dokonywania odbiorów oraz zasady płatności 

za wykonane prace analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej umowie.  

13) W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, 

zmienić umowy, o której mowa w ust. 3) lub podpisać zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu 

umowy, o którym mowa w ust. 3), jeśli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiającego 

jakichkolwiek zmian polegających w szczególności na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunięciu w czasie 

terminów wykonania. 

14) Wykonawca może w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wnioskować o zmianę podwykonawcy. Zmiana 

podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy 

o jego rezygnacji z udziału w realizacji Przedmiotu Umowy oraz braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu 

realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty wynagrodzenia zmienianemu 

podwykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że jego zobowiązania finansowe względem tego 

podwykonawcy zostały w całości uregulowane.  

15) Wraz z umową, o której mowa w ust. 3), Wykonawca składa oświadczenia, w których on i Podwykonawca 

zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powstania zaległości w 

wypłacie wynagrodzenia przysługującego danemu podwykonawcy, poinformują w formie pisemnej o tym 

fakcie Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę takiej zaległości, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

kwocie równej powyższej zaległości i niezwłocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę (faksem 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). 

16) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane. 

17) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16), dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

19) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 16) Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji. 

20) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19), w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 



podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

21) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 16), Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

22) Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu listę osób reprezentujących podwykonawców z 

numerami telefonów i faksów oraz ewentualnie adresami poczty elektronicznej. 

23) Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych. 

24) Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

§ 6 

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie ...... 

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację zamówienia będzie ...........  

§ 7 

1. Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do 

ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy. 

2. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót 

będzie dokonywany przez Inspektora i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 dni po ich zgłoszeniu do 

odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Przy odbiorze robót zanikających 

wymagających pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział służb geodezyjnych. 

3. Roboty budowlane podlegające odbiorom częściowym, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do 

dziennika budowy, a Inspektor dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji 

przedmiotu umowy lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Dla dokonania odbioru 

częściowego Wykonawca przedłoży Inspektorowi niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa 

jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 

4. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru 

nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

wpisem do dziennika budowy. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 10-tego dnia, licząc 

od dnia ich rozpoczęcia. 

5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz 

jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

6. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 5 pkt 2 pkt 4) niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, 

wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo 

dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. Nieprzekazanie tych dokumentów 

Zamawiającemu oznacza brak gotowości Wykonawcy do obioru równocześnie strony uznają, że Wykonawca 

pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu robót. 

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i 

zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego, to Wykonawca nie 

pozostaje w opóźnieniu ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 

do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy; 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

10.1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni 

termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; 

10.2 nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 



a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem 

to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz 

ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 

11. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 

niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie 

przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne 

z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych 

badań obciążają Zamawiającego. 

§ 8 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z 

elementów przedmiotu umowy wynosi .... lat/-a licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy. 

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona 

przez udzielenie gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru 

końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego 

okresu gwarancji - wg gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu - w przypadku 

oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ... lat od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego. Niniejsza umowa stanowi dokument w zakresie udzielonej gwarancji. 

4. Gwarancja obejmuje: 

- przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację w 

okresach udzielonej gwarancji; usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy 

w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji; 

- koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca; 

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 

- działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności; 

- winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz 

urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji – wszelkie elementy wymagające 

specjalnego trybu w użytkowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu 

dołączając równocześnie Instrukcję użytkowania; 

- nieprzekazanie Zamawiającemu Instrukcji użytkowania przez Wykonawcę oznacza, że Wykonawca 

nie może obarczyć winą Zamawiającego za powstałe uszkodzenia z tytułu niewłaściwego 

użytkowania obiektu lub jego części lecz całą odpowiedzialność przyjmuje na siebie Wykonawca. 
6. Tryb usuwania wad (przez wady należy również rozumieć powstałe lub ujawnione w okresie 
udzielonej gwarancji usterki). 
6.1 W przypadku ujawnienia wady lub usterki w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego 
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi na piśmie o niej gwaranta tj. Wykonawcę, równocześnie wzywając go 
do usunięcia (zwanym dalej „wezwaniem”) ujawnionej wady w odpowiednim trybie: 
a) zwykłym, tj. 21 dni od daty przystąpienia do usuwania awarii lub 

b) awaryjnym, tj. 72 godziny w przypadku gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części 

lub całości przedmiotu umowy, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 

zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla zamawiającego 

lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach niecierpiących opóźnienia. 

6.2 Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty 

otrzymania wezwania lub daty sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego. Termin usuwania wad 

nie może być dłuższy niż 21 (tryb zwykły). 
6.3 Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac 
z usuwania wad. 
6.4 Jeżeli ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu umowy,  
a także  gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem 
środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla zamawiającego lub osób trzecich, jak również w 



innych przypadkach niecierpiących opóźnienia, awaria zostanie usunięta przez wykonawcę w ciągu 72 
godzin od wezwania przekazanego drogą telefoniczną lub email lub faksem. Wykonawca zostanie 
powiadomiony o takiej awarii w ciągu 12 godzin od jej wystąpienia (tryb awaryjny). 

7. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminach określonych 

w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego 

przedstawiając równocześnie uzasadnienie. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem 

możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego 

terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady. 

8. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminów,  

o których mowa w ust. 7, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami 

Wykonawcę. lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

10. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres 

gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu 

elementach. 

11. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres 

pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. 

12. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku opóźnienia w zawiadomieniu go o wadzie, 

jeżeli ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie 

zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie. 

13. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek 

Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. 

§ 9 

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub opóźnienie w realizacji 

robót względem założeń przyjętych w harmonogramie dla dowolnego asortymentu robót wyniesie 20 

dni kalendarzowych. 

c) Wykonawca przerwał realizację robót a przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni. 

d) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o wystąpieniu przynajmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności, jeżeli: 

- Zamawiający dokonał dwukrotnej bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w  § 5 pkt 3, lub istnieje konieczność dokonania  bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty 

w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu 

odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższej okoliczności, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 



a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z 

winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez 

niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia od umowy, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 4 c), po cenach wskazanych w 

kosztorysie ofertowym, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, 

urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi 

zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub 

KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Inspektora i 

Zamawiającego. 

7. W przypadku odmowy Wykonawcy w: 

- odbiorze końcowym robót w tym odmowa podpisania lub wniesienia uwag do protokołu odbioru 

końcowego i podpisania protokołu; 

- odmowa uczestniczenia w inwentaryzacji wykonanych robót, o której mowa w pkt. 4 wówczas 

Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego odbioru robót lub inwentaryzacji wykonanych 

robót a ustalenia zawarte w ww. dokumentach pozostają dla stron wiążące jak podpisane obustronnie. 

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca -w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy; 

b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 1,0 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia; 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ostatecznym, czyli po 

upłynięciu okresu gwarancji - w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 

niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

d) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca 

lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót - karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w  § 2 ust. 1. umowy za każdy 

dzień  opóźnienia; 

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto  określonego § 2 

ust.1 za każdy stwierdzony przypadek; 



g)  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany – 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego § 2 ust. 1 za każdy stwierdzony 

przypadek; 

h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 1,0 % wynagrodzenia   

umownego brutto  określonego § 2 ust.1 za każdy stwierdzony przypadek; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 

ust. 1 Prawa zamówień publicznych (według przepisów obowiązujących w okresie przeprowadzonego a 

następnie udzielenia niniejszego zamówienia). 

3. Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz w opóźnieniu w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane w pierwszej kolejności z faktury końcowej 

Wykonawcy a następnie z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

5. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w 

wyznaczonym terminie. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 

terminów. 

8. Kary umowne za przekroczenie terminów, o których mowa w ustępie 1b i 1c nie mogą przekroczyć 

50% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli wartości liczonej od kwoty określonej w § 2 ust. 

1 niniejszej umowy. 

§ 11 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty 

brutto, co stanowi kwotę w wysokości:   ..... zł (słownie: ...)  

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: .......... 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, 

zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do 

zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. W przypadku należytego wykonania umowy - 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione 

w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie, 

o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w 

ciągu 15 dni po upływie 3 letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego o których mowa w 

§ 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 niniejszej umowy wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, 

Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest 

to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 148, ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę umowami z poszczególnymi 

dostawcami. 

2. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie 

przedmiotem dodatkowego porozumienia. 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 



1) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które z 

uzasadnionych prawem przyczyn spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; 

2)  zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła 

przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. ewentualne wykopaliska archeologiczne). 

3)  zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego, 

4)  zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych, 

5)  zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych 

przez Zamawiającego, 

6)  zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót. 

7)  ograniczenie zakresu robot wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w 

rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były 

konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia; 

8)  zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek 

osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 

wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w 

terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego 

postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9)  wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

10)  zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek zamawiającego lub 

wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego; 

11)  w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT. 

12)  zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 

13)  zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; 

14)  zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych; 

15)  zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze; 

16)  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia; 

17) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian 

do dokumentacji projektowej, za pisemną zgodą zamawiającego na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie 

zmian proponowanych przez wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami: 

a)  zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu robót, 

b)  rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, 

jakie przewiduje projekt; 

c)  projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór autorski i zatwierdzony przez 

Zamawiającego, 

d)  zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sytuacji gdy 

proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych. 

3.  Opóźnienia, o których mowa w ust. 2, muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być 

udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru 

oraz projektanta i zaakceptowane przez zamawiającego. 

4.  W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym 

że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie 

okresowi przerwy lub przestoju. 

5.  W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca, który wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu jego ważności. 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, 

mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo 

zamówień publicznych. 



§ 15 

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz 

dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

............................................  .................................................... 

 

 

 

 

 


