zatacznik nr 2
UMOWA nr.....2017
zawarta dnia ........ 2017r. w Krasocinie

pomiedzy:

Zamawiajgcym tj. Gming Krasocin z siedzibg w Krasocinie przy ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin
NIP 609-000-36-36 REGON 291010145, ktdrego reprezentuje

Ireneusz Gliscinski — Wéjt Gminy z kontrasygnatg Skarbnika, ktérym jest

Ewa Kanios

a Wykonawca tj. ...........

zsiedzibg: coceeeeeeennns

NIP ....... , REGON ....., ktérego reprezentuje:
................ — wiasciciel

Reprezentanci obu stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty
wskazujgce ich tozsamos¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do dziatania w imieniu
reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
zaméwienia z wolnej reki zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem zamodwienia jest:
zadanie nr 1: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Sutkow”
zadanie nr 2: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Oleszno, ul. Stoneczna”.
2. Szczegdtowy zakres prac objetych umowg okreslony zostat m. in. w: dokumentacji projektowej,
przedmiarach robot (stanowigcych ogdlne wskazanie zakresu robot), specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.
3. Ogolny zakres zamowienia obejmuje wykonanie robét budowlanych zwigzanych z rozbudowg
sieci kanalizacyjnej w zakresie:
Zakres robét obejmuje rozbudowe sieci kanalizacyjnej na odcinkach:
dla zad. 1 —odcinek od studni Si do studni S1 wraz z odcinkami S1 do S1.1 oraz S1 do S1.2iS1.3, rurocigg
fi 200 PVC L = 29,0mb, rurociag fi 160 PVC L = 24,5mb, studnia zelbetowa fi 1200 — 1 szt., studnie PCV
fi 400 — 3 szt.;
dla zad. 2 — odcinek od studni SK1 do UZT1 wraz z kompletnym wyposazeniem przydomowej
pompowni $ciekéw (dz. nr ewid. 1592/2), rurocigg ttoczny z rur PE 100 SDR17 @ 50 L = 57,4 mb,
studzienka pompowni ze zbiornika PEHD fi 800.

Stownik
§2.

llekro¢ w umowie jest mowa o:
1) pzp - nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamdwien Publicznych (tj.
Dz. U.z2017r. poz. 1579 z pdin. zm.);
2) kc - nalezy przez to rozumiec ustawe z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.
93 z pdin. zm.);
3) Prawie budowlanym - nalezy przez to rozumieé ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U.z 2017, poz. 1332 ze zm.);
4) umowie — nalezy przez to rozumie¢ umowe nr 272.5.2017 z 11.05.2017r.
5) ofercie - nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez Wykonawce w terminie i formie
okreslonej przez Zamawiajgcego;
6) wynagrodzeniu - nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w art.

632 § 1 kc z uwzglednieniem szczegétowych warunkéw okreslonych w §12 umowy;



7) budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem umowy;

8) obiekcie - nalezy przez to rozumie¢ wynik catosci robét budowlanych w zakresie budownictwa
lub inzynierii lagdowej i wodnej, ktdry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng; w
rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporzadzenia Nr 305/2011 obiekt budowlany oznacza budynek badz budowle;

9) terenie budowy (placu budowy) - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
10) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na

przebudowie, montazu, pracach towarzyszgcych budowie;

11) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu;

12) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt;

13) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb budowlany, o ktérym mowa w art. 2
pkt 1 rozporzadzenia Nr 305/2011 a wiec kazdy wyrdb lub zestaw (zestaw to wyrdb budowlany
wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwdch odrebnych
sktadnikéw, ktére musza zostaé potaczone, aby mogty zosta¢ witgczone w obiektach budowlanych)
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych
lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w
stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych;

14) certyfikacie zgodnosci, protokot z badan - nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany do
wydania deklaracji zgodnosci, wydany w trakcie oceny zgodnosci przez akredytowang/notyfikowang
jednostke certyfikujgcg wyroby, potwierdzajacy, ze wyréb budowlany i proces jego wytwarzania sg
zgodne ze specyfikacjg techniczng;

15) deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce, na
jego wytaczg odpowiedzialno$¢ , ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu albo
aprobatg techniczng, przy czym aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego dla ktérego
nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu;

16) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawnych
przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany;

17) odbiorze koricowym - odbidr catosci przedmiotu umowy polegajgcy na ocenie kompletnosci i
jakosci prac zgodnie z postanowieniami umowy, zakonczony podpisaniem protokotu stwierdzajacego
wyltgcznie wady nieistotne i przekazaniem catosci projektu Zamawiajgcemu.

18) odbiorze czesciowym - nalezy przez to rozumie¢ ocene ilosci i jakosci wykonanych robét.
Odbioru czesiowego robét dokonuje inspektor nadzoru w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego.
Z czynnosci odbioru czesciowego sporzadzany jest protokoét odbioru. llo$¢ elementéw podlegajgcych
odbiorowi czesciowemu zalezna jest pisemnego zgtoszenia wykonawcy.

19) podwykonawcy - nalezy przez to rozumieé podmiot, z ktdrym Wykonawca zawart umowe, za
zgoda Zamawiajgcego, zgodnie z art. 647* kc, na realizacje czesci przedmiotu umowy.
20) robocie zamiennej - nalezy przez to rozumie¢ roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian

rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie, ktérych
potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia
umowy lub ktdrych potrzeba wykonania wynika¢ moze z podwyziszenia waloréw techniczno-
eksploatacyjnych.

21) umowie o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
cze$¢ zamédwienia publicznego, zawartg wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w
przypadku roboty budowlanej takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawcy lub miedzy
dalszymi podwykonawcami.



22) sile wyzszej - nalezy przez to rozumiec zdarzenie zewnetrzne pozostajgce poza kontrolg
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérego nie mozna unikngé i przewidzie¢ pomimo nalezytej
starannosci Strony dotknietej jej dziataniem oraz takie zdarzenie, ktére nie jest bezposrednim lub
posrednim wynikiem zaniedbania ktorejkolwiek ze Stron w wypetnianiu jej zobowigzan wynikajgcych
z niniejszej Umowy. Sita wyzsza obejmuje miedzy innymi nastepujgce zdarzenia:

a) eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne, lub inne katastrofy
naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne;

b) wojna lub dziatania wojenne;

c) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaz;

d) akty niepostuszeristwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ktére

sg skutkiem sporédw pracowniczych na szczeblu paistwowym, regionalnym, z wytgczeniem sporéw
pracowniczych u Stron;

e) nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe (zgodnie z definicjg w ZDP), z zastrzezeniem,
ze takie warunki uniemozliwiajg wykonywanie robét budowlanych.
23) materiatach: nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy i elementy budowlane

odpowiadajgce wymogom okreslonym w umowie, w tym m.in. w dokumentacji wykonawczej oraz w
przepisach obowigzujgcego prawa i posiadajgce wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania

24) stwior — oznacza specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

25) operacie powykonawczym — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje powykonawczg wraz
innymi dokumentami a w szczegdlnosci: wynikami préb, badan, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg, gwarancjami, instrukcjami, certyfikatami, atestami, dokumentami dopuszczenia itp.

Wyroby budowlane
§3.
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawnych.
3. Na kazde zagdanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w

stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub aprobate
techniczna.

4, Na kazde zadanie Zamawiajgcego materiaty, o ktédrych mowa w ust. 3, zostang poddane
badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego
miejscach.

5. Maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy
we wiasnym zakresie.

Dodatkowe przestanki wykonania przedmiotu umowy
§4.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej umowy,
zgodnie z obowigzujgcymi na dzied podpisania umowy przepisami techniczno - budowlanymi
i normami okreslonymi w projekcie budowalnym oraz stwior, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, zaleceniami i wskazéwkami inspektora nadzoru oraz warunkami technicznymi odbioru
z zachowaniem najwyzszej jakosci i estetyki.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy przy pomocy 0séb posiadajgcych
odpowiednie  uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.
3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie m. in. z:
1) dokumentacja projektows;
2) ztozong ofertg;
3) stwior,
ktdre stanowig integralng cze$¢ umowy.



Samodzielne funkcje na budowie

§5.
1. Kierownikiem budowy bedzie ...... posiadajacy uprawnienia nr
tel. v
2. Ze strony Zamawiajgcego nadzor nad realizacjg bedzie petnit P. .................
§6.
1. Wykonawce na budowie reprezentuje kierownik budowy.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich

obowigzkdw zwigzanych z prowadzeniem robdét budowlanych zgodnie z niniejszg umowg jak réwniez
zgodnie ze stanem zaawansowaniem robdt, stosownie do Prawa budowlanego.

3. Osoby sprawujace funkcje kierownicze na budowie zobowigzane sg do codziennej obecnosci
na budowie.

4, Kierownik budowy moze, za zgodg Zamawiajgcego, wskazac inng osobe, ktdéra bedzie go
reprezentowata na budowie w czasie jego nieobecnosci.

5. W przypadku realizacji robdt bez reprezentacji Wykonawcy, o ktérej mowa w pkt. 1 lub 4.,
Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna w wysokosci 500,0 zt /pie¢set zt/ za kazdy dzien
nieobecnosci.

§7.
1. Wykonaweca na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do niezwtocznej zmiany
kierownika budowy lub osoby wskazanej w § 5 pkt 1. umowy, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
2. Zmiany oséb wskazane w § 7 wymagajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Przekazanie placu budowy

§8.
1. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren budowy w ciggu 7 dni od podpisania umowy.
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu (osobno dla kazdego

zadania) oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierowania budowg wraz z kopig
uprawnien budowlanych oraz zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej izby inzynieréw
budowlanych.

§9.
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wskazania miejsca poboru wody do celéw budowy za
dodatkowg odptatnoscia. Niezbedng energie elektryczng do realizacji robét Wykonawca zobowigzany
jest wytworzy¢ z wtasnych agregatow pradotwérczych i na wiasny koszt.

2. Zasady odptatnosci okreslone zostang w protokole przekazania terenu budowy.
§ 10.
1. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do

chwili podpisania przez obie strony protokotu koncowego, petng odpowiedzialnos¢ za przekazany
teren budowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia urzagdzen w obrebie placu
budowy i wykonywanych robét, ktére naprawi na swéj koszt.

Obowiazki Wykonawcy

§11.
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie miedzy innymi do:
1) robot przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych w tym

przywrdcenie do stanu nie gorszego niz przed przystgpieniem do robdt wszelkich terendw na ktérych
byty prowadzone roboty, zorganizowania i zagospodarowania placu budowy;

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon);

3) zakwaterowanie pracownikéw wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego
i sanitarnego,

4) wszystkie podatki, cta, koszty zajecia pasa drogowego i inne koszty, ktére bedg optacane przez

Wykonawce w ramach umowy,



5) koszty przeciskow pod drogami; odwodnienia wykopdw i wzmocnienia podtoza pod rurociagi
i studnie;

6) koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej (2 egz.), inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (2 egz.) w tym w wersji
elektronicznej;

7) koszty pomiaréw i badan materiatdw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatow i robdt okreslonymi w STWIOR w tym kamerowanie catego zakresu wykonanej sieci
/Zamawiajacy moze ograniczy¢ zakres sieci poddanej kamerowaniu/;

8) koszty ubezpieczenia placu budowy podczas trwania umowy;

9) Zawiadomienie witasciciela nieruchomosci na co najmniej 7 dni przed wejsciem z inwestycja na
nieruchomosc¢ o planowanych robotach budowlanych;

10) zebranie od wtascicieli nieruchomosci, na ktérych realizowana byta inwestycja oswiadczen
0 uprzatnieciu terenu po zakoriczonych robotach;

11) inne roboty oraz dostawy i ustugi nie wynikajace wprost z projektu budowlanego a konieczne
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, jak:
a) wykonanie wszystkich robdt z nalezytg starannoscia, zgodnie z dokumentacjg projektowa

i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, przepisami dozoru technicznego, zasadami wiedzy technicznej, Prawem budowlanym,
zasadami sztuki inzynierskiej, stosowanie wytgcznie wyrobéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczegdlnosci ustawg o wyrobach
budowlanych oraz Polskimi normami lub przyjetymi do stosowania Normami europejskimi, stosowanie
materiatdow i urzagdzen o parametrach techniczno - uzytkowych nie gorszych niz wskazane w projekcie
budowlanym;

b) przekazywania Zamawiajagcemu, kazdorazowo na wezwanie, raportdw o stanie
zaawansowania robét;

c) przekazanie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu odbioru, operatu powykonawczego;

d) prowadzenie robét w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania
uzgodnionego terminu wykonania robdt;

e) uporzadkowanie placu budowy poprzez usuniecie wtasnych urzadzen zagospodarowania placu

budowy, zaplecza technologicznego i socjalnego oraz innych srodkéw produkcji oraz zagwarantowanie
opuszczenia terenu budowy przez Zatoge Wykonawcy najpdzniej w terminie 7 dni od daty podpisania
bezusterkowego protokotu koricowego lub odstgpienia od umowy. W przypadku nie wywigzania sie z
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy usunie w/w urzadzenia, a kosztami poniesionymi z tego tytutu
obcigzy Wykonawce. W takim przypadku, Wykonawca wyraza zgode na potracenie tych kosztow z
faktury koncowej;

f) przywrdcenie do stanu pierwotnego terenu budowy, zaréwno w miejscach prowadzenia robét
jak réwniez w miejscu lokalizacji zaplecza technologicznego i socjalnego, w tym réwniez odtworzenie
nawierzchni utwardzonych, obsiew traw, nasadzenia krzewdw, itp.;

g) uczestniczenie przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy na budowie, w
naradach koordynacyjnych. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci Wykonawca zaptaci kare
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg nieobecnosé;

h) wykonywanie polecern nadzoru technicznego ze strony Zamawiajgcego, nadzoru
inwestorskiego;
j) prowadzenie robdét w sposéb nie powodujacy szkéd, w tym ludzi i mienia a takie

zabezpieczenie i ochrona przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu ich odbioru
przez Zamawiajgcego;

k) utrzymanie tadu i porzadku w czasie realizacji zamowienia pod rygorem wykonania prac
porzadkowych przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
§12.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
2. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczgce

bezpieczenstwa pracy.



Termin realizacji

§13.
1. Termin realizacji przedmiotu zamodwienia: do 30.11.2017r.
2. Przez termin realizacji zamdwienia nalezy rozumieé¢ wykonanie wszystkich robdt objetych

niniejszg umowa.
Roboty zamienne
§14.

1. Podstawe wykonania robét zamiennych stanowié¢ bedzie protokét koniecznosci podpisany
przez osobe wyznaczong przez zamawiajgcego do nadzorowania zadania i kierownika budowy
zatwierdzony przez zamawiajgcego.
2. Protokot wykonania robdt zamiennych musi zawieraé: zakres robdt zmiennych uzasadnienie
koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajgcy réznice pomiedzy wartoscig robot
podlegajgcych zamianie, a wartoscig robot okreslonych do wykonania jako zamienne.
3. Zamawiajgcy kazdorazowo wyraza zgode na wykonanie robét zamiennych na pismie pod
rygorem niewaznosci.
4, Do wyceny wartosci robdt zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie
ofertowym.
5. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane s3
,robotami zaniechanymi". Wartosc tych robdt zaniechanych, ktéra pomniejszy nalezne wynagrodzenie
Wykonawcy, zostanie ustalona na podstawie odpowiednich pozycji kosztorysowych wedtug kosztorysu
ofertowego.
6. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to,
przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.

7. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatow lub urzadzen.
8. Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§ 15.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg faczne wynagrodzenie ryczattowe
W wysokosci ... zt brutto (stownie: ....... ) 2 23% podatkiem VAT.
2. Wartos¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie bedg waloryzowane w okresie realizacji
umowy.
3. Za roboty wykonane, cho¢ nieobjete kosztorysami ofertowymi, a niezbedne do prawidtowego
i rzetelnego wykonania prac, dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.
4, Cena ryczattowa moze ulec zmniejszeniu w przypadku nie wykonania czesci robdt (roboty
zaniechane) lub wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie bedzie miato wptyw na obnizenie
naleznego wynagrodzenia.
5. Cena okreslona w pkt. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg robét objetych umowa, skalkulowanych i wywnioskowanych
na podstawie dokumentacji technicznej, wizji w terenie, réwniez tych, ktdre nie zostaty wymienione
w sposéb wyrazny, a sg konieczne do wykonania robét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.



§ 16.
1. Rozliczenia pomiedzy wykonawcg a zamawiajgcym odbywac sie bedg na podstawie faktur
czesciowych i faktury koricowej. Dopuszczalne jest rowniez rozliczenie zadania jedng fakturg koncows.
2. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru czesciowego lub koricowego obiektu
podpisany przez obie strony.
3. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia Podwykonawcdw,
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur dowody
zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcéw wynikajgcych z umowy z Podwykonawca (np. podpisane
przez podwykonawcédw oswiadczenie potwierdzajgce uregulowanie wobec nich naleznosci lub wycigg
bankowy).
4, Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z kwoty wynikajgcej z faktury koricowej naliczone kary
umowne.

Bezposrednia ptatnos¢ dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
§17.

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 1, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

Odbiory
§18.
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy w petnym
zakresie rzeczowym okreslonym w § 1 pkt 3).
2. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie gotowo$¢ odbioru czesciowego wpisem do

dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajgcego. Gotowos¢ do odbioru winna by¢
potwierdzona przez osobe reprezentujgcg zamawiajgcego.
3. Protokot odbioru czesciowego musi zawiera¢ informacje o zakresie i wartosci wykonanych



robot.

4. Dokonanie Zamawiajgcego odbioru czesciowego wcale nie musi oznaczaé, ze przy odbiorze
koncowym nawet fragment robdt, ktéry juz zostat odebrany w ramach odbioru czesciowego, nie moze
zosta¢ zakwestionowany przez Zamawiajgcego.

5. Kierownik budowy/robét zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowos¢ do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, a przedstawiciel zamawiajgcego przy udziale kierownika budowy
dokonuje ich odbioru najpdzniej w dniu nastepnym wpisem do dziennika budowy lub oddzielnie
sporzadzonym protokotem (notatky), ktore bedg wpisane w dziennik budowy i dotgczone w sposdb
trwaty do oryginatu i kopii dziennika.

6. Wykonawca po zakoriczeniu catosci robot/ czesci robot objetych umowa i przygotowaniu
kompletnych dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego, w szczegdlnosci:
oswiadczenia Kierownika Budowy, protokotéw odbioréw technicznych, certyfikatéw, atestéw na
wbudowane materiaty, prefabrykaty i urzadzenia, wyposazenie, kart gwarancyjnych, zgtosi
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru stosownym pismem. Gotowos$¢ do odbioru koncowego musi
zostac¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru.

7. Odbidr zostanie rozpoczety w ciggu 5 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru - termin odbioru wyznaczy Zamawiajgcy.

8. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu najpdziniej w dniu przystgpienia do odbioru
korncowego komplet dokumentéw wymaganych przepisami Prawa Budowlanego - operat
powykonawczy, w tym petng dokumentacje powykonawczg, protokoty, wyniki inspekcji rurociggéw
kamerg, protokoty badania wskaznikdw zageszczenia gruntu, inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej a w przypadku odbiorow czesciowych, szkice inwentaryzacyjne z adnotacjg
uprawnionego geodety o wykonaniu sieci zgodnie z projektem budowlanym oraz inne dokumenty
wskazane w STWIOR.

9. Z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

10. Za date odbioru koricowego uwazaé sie bedzie date sporzadzenia i podpisania protokotu
odbioru koncowego i przekazania Zamawiajgcemu obiektu do uzytku.

11. Od daty podpisania odbioru koricowego rozpoczyna sie okres rekojmi i gwarancji za wady na
kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania wykonane przez
Wykonawce i podwykonawcéw.

§19.
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwié¢ odbioru do czasu usuniecia wad
wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze odstgpic od
umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Podwykonawstwo

§ 20.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci umowy podwykonawcy, po uzyskaniu

uprzednio w formie pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wydanie takiej zgody poprzedzone jest
zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego projektu umowy z Podwykonawcg, a takze projektu jej zmiany.
2. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzec



umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4, Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuziszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

- niespetniajacej wymagan okreslonych w zapytaniu ofertowym,

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w
ust. 3 nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen do jej tresci, uwaza sie, ze zaakceptowat
projekt umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez przedkfadajgcego) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Zamawiajgcy w ciggu 14 dni zgtasza w formie pisemne] sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemne] sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w zapytaniu ofertowym, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktédrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50
000 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie nie dfuzszym niz 7 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

12. Umowa, o ktdrej mowa w ust. 3, powinna okresla¢ zasady dokonywania odbioréw oraz zasady
ptatnosci za wykonane prace analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej umowie. Termin
ostatecznego rozliczenia z podwykonawcg nie moze by¢ pdzniejszy niz 30 dni od dnia odbioru
konncowego Przedmiotu niniejszej umowy.

13. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem
niewaznosci, zmieni¢ umowy, o ktérej mowa w ust. 3 lub podpisa¢ zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu umowy, o ktédrym mowa w ust. 3, jesli po takiej akceptacji dokona w nim bez
wiedzy Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian polegajgcych w szczegdlnosci na podniesieniu
wynagrodzenia lub przesunieciu w czasie terminéw wykonania.

14. Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy wnioskowa¢ o zmiane
podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez



Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy
oraz braku roszcze wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy lub przedtozenia przez Wykonawce
dowodu wptaty wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, ze
jego zobowigzania finansowe wzgledem tego podwykonawcy zostaty w catosci uregulowane.

15. Wraz z umowg, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktdérych on
i Podwykonawca zobowigzujg sie wobec Zamawiajgcego, iz najpdzniej w terminie 7 dni od dnia
powstania zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia przystugujgcego danemu podwykonawcy,
poinformujg w formie pisemnej o tym fakcie Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce takiej zalegtosci, Zamawiajgcy wstrzyma
wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w kwocie rownej powyzszej zalegtosci i niezwtocznie
pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawce (faksem lub za posrednictwem poczty elektronicznej).

16. Wykonawca przekaze niezwlocznie Zamawiajgcemu liste o0sdb  reprezentujgcych
podwykonawcdw z numerami telefonéw i faksdw oraz ewentualnie adresami poczty elektronicznej.
17. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana

jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

18. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.
Rekojmia
§ 21.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora po dokonaniu odbioru koricowego za

wady zmniejszajgce jego wartos$¢ lub uzytecznosé w stosunku do celu okreslonego w Umowie (rekojmia
za wady).

2. Odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ustepie 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w art. 638 Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepéw
niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w
terminie wynikajagcym z Umowy, Zamawiajgcy moze powierzyé usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4, Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
5. Rekojmia na kazdy element robdét budowlanych oraz dostarczonych i wbudowanych

materiatdéw budowalnych, maszyn i urzadzen odpowiada okresowi gwarancji okreslonemu
w § 22 pkt 1.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomié Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien
z tytutu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o
ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie Stron,
ze wzgleddw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajacy istnienie wady, sposdb jej
usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja jakosci
§22.
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela w niniejszej umowie
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na caty przedmiot zamdwienia na okres 5 lat (bez wzgledu na krétszy
okres gwarancji udzielonej przez producentéw lub dostawcéw materiatdw, maszyn i urzadzen), liczac



od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z Umowag, to w ramach udzielonej
gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt, niezwtocznie dokonaé wszelkich
niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w
momencie dokonywania odbioru korncowego oraz bez mozliwosci podnoszenia zarzutdw z tytutu
wadliwosci projektu budowlanego.

3. Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny na wykonane roboty, wbudowane materiaty
oraz zamontowane maszyny i urzgdzenia.

5. W okresie rekojmi i gwarancji, wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem warunkow

gwarancyjnych w szczegdlnosci przeglady i konserwacje okresowe wynikajgce z gwarancji udzielonych
przez podwykonawcéw i dostawcédw obarczajg Wykonawce.

6. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.
7. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo

w stosunku do fragmentu obiektu budowlanego objetego naprawa.

Kary umowne

§ 23.
1. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:
a) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w
wysokosci 20 % wynagrodzenia, okreslonego w § 15 pkt 1;
b) za niedotrzymanie terminu koricowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 %

wynagrodzenia, okreslonego w § 15 pkt 1, za kazdy dzien - opdznienia, nie wiecej jednak niz 20 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 15 pkt 1;

c) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
za wady - w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia, okreslonego w § 15 pkt 1, za kazdy dziern opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

d) Z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia, okreslonego w § 15 pkt 1, za kazdy
dzien opdznienia, nie wiecej jednak niz 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 15 pkt 1.

e) Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesiec
tysiecy ztotych);

f) nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych);

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 000 zt
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych);

2. Strony wspdlnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy potraci nalezne kary umowne w pierwszej

kolejnosci z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy a nastepnie z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub zabezpieczenia nalezytego usuniecia wad i usterek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca - w wysokosci

10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 15, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych.

4. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego
odsetek ustawowych.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci poniesionej szkody (szkodg dla Zamawiajgcego jest rowniez utrata przyznanych
Zamawiajgcemu dotacji i pozyczek na realizacje przedmiotu umowy).

6. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku, do
ktérego Zamawiajacy nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w ust. 1, Zamawiajgcy wstrzyma prace



budowlane do chwili wyjasnienia sprawy i moze obcigzy¢é Wykonawce karg umowng w wysokosci
500,00 zt / dzien nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 15 pkt 1.

7. W przypadku naruszenia przez strone umowy zasady poufnosci, strona jest obowigzana do
zaptaty kary umownej w wysokosci 20 000 zt (dwudziestu tysiecy ztotych).
8. Za kazdy dzien opdznienia w zaptacie za fakture Wykonawca moze nalicza¢ odsetki ustawowe.

Obowiazki informacyjne
§24.
W okresie realizacji robot i rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu o:

a) zmianie siedziby firmy,

b) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy,

e) zmianie lub powierzeniu realizacji czes$ci zamdwienia podwykonawcom, dalszym

podwykonawcom lub dostawcom innym niz wskazanych w ofercie.

Korespondencja
§ 25.
Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:
) Zamawiajgcego: Gmina Krasocin ul. Macierzy Szkolnej 1; 29-105 Krasocin;
WYKONAWCY: ..cerrennecernenenceenenencennennes.
) Zmiany adreséw, o ktorych mowa w ust. 1, potwierdzone na piSmie przez drugg strone nie
stanowig zmiany Umowy.

WN -

Odpowiedzialnos¢

§ 26.
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nieterminowe wykonanie robot oraz
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
2. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za wszelkie zdarzenia

wynikte wskutek oddziatywania budowy albo oséb dziatajgcych w jego imieniu, na nieruchomosci
sgsiednie oraz osoby lub przedmioty znajdujgce sie w sasiedztwie budowy.

Powyzsza odpowiedzialnosé rozciagga sie rowniez na skutki zaniechania przez Wykonawce wymaganych
dziatan.

Odstgpienie od umowy
§27.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. W przypadku okreSlonym w ust. 1 wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji
w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonaweca nienalezycie realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w szczegdlnosci w

sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) Wykonaweca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie wykonat przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w § 14.
3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz

wskazane w Ofercie Wykonawcy;
4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz



wskazany w Ofercie Wykonawcy.

4. Dwukrotne dokonanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 15 niniejszej umowy uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia powyzszej okolicznosci.

5. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawce i zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawca przy udziale
zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowg inwentaryzacje robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) wykonaweca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt strony, odstepujacej od umowy,

6. Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca usunie z

terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. Odstgpienie od umowy
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i zawierac
uzasadnienie.

Spory

§28.
Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 29.
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci
zamoéwienia w kwocie . zt (stownie: ... )
w formie ..coiveeeennnnne
2. Strony ustalaja, ze:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania robdt
bedacych przedmiotem umowy,
b) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za
wady.
6. Czesc zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robét zostanie zwolniona w

ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Pozostata czesé zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Ubezpieczenie
§ 30.
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia
z tytutu szkdéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialnos$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce

pracownikéw i 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

3) zniszczenia witasnosci  prywatnej o0s6b trzecich, spowodowanego dziataniami lub
niedopatrzeniami Wykonawcéw

3. Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazania terenu budowy przediozy do wgladu
Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktdrych
mowa w ust. 3. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od



Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakornczenia robaét.

5. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia wynikajgcy z dokumentéw, o ktérych mowa wyzej,
bedzie krotszy niz okres obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo w terminie
7 dni przed uptywem ich waznosci, dostarczy¢ Zamawiajgcemu odnowiong polise lub umowe
ubezpieczenia na pozostaty okres obowigzywania niniejszej Umowy oraz dowdd optacenia sktadki.

Zachowanie poufnosci

§31
1. Strony umowy zobowigzujg sie, ze w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze w
okresie 5 lat od daty jej rozwigzania, wygasniecia, nie ujawnig informacji pozyskanych w trakcie
zawierania umowy, jak rdwniez w trakcie jej trwania.
2. Zobowigzanie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie pozyskane informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, gospodarcze, prawne, organizacyjne oraz wszelkie inne informacje,
ktére dotycza drugiej strony niniejszej umowy, a nie sg powszechnie znane, a takze informacje
dotyczace realizowanych projektow, ktdre zostang pozyskane w trakcie wspotpracy pomiedzy stronami
(informacje poufne).

3. Informacje, o ktérych mowa w ust. 2, bedg wykorzystywane przez strony niniejszej umowy
wytgcznie w celu realizacji projektow stanowigcych przedmiot umowy.
4, Strony zobowigzujg sie nie rozpowszechniac i nie wykorzystywac uzyskanych informacji, o

ktérych mowa w ust. 2, poza przypadkami, ktére sg konieczne dla realizacji projektu stanowigcego
przedmiot umowy.

5. Postanowienia okreslone w ust. 1 i 2 nie dotyczg obowigzku przedstawiania informacji
wiasciwym wtadzom publicznym, w sposdb przewidziany w stosownych przepisach prawa.
6. W celu wtasciwego zapewnienia bezpieczenstwa danych powierzonych przez Zamawiajacego,

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania najwyzszej starannosci, w tym do postepowania zgodnego
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, ze zm.) oraz przepisdéw wykonawczych, jesli takie dane zostang pozyskane przez Wykonawce
przy wykonywaniu umowy. W takiej sytuacji, Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstang wobec
Zamawiajgcego lub o0sdéb trzecich w wyniku niezgodnego z umowg przetwarzania powierzonych
danych.

Zapisy koncowe

§32.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy:
1) zmiany terminu na skutek dziatan osdb trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktére

z_uzasadnionych prawem przyczyn spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamoéwienia;

2) zmiany terminu w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych zadna ze stron nie mogta
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci (np. ewentualne wykopaliska archeologiczne,
dziatania sity wyzszej);

3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robot przez zamawiajgcego;

4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robdt zamiennych;

5) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia przestojéw i opdéznien zawinionych
przez Zamawiajgcego;

6) ograniczenie zakresu robot wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w

rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robot
i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji zaméwienia;

7) zmiany o0s6b odpowiedzialnych za nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana
ktorejkolwiek osob w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, musi by¢é uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy



kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyisze od kwalifikacji i
doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

8) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

9) zmiana podwykonawcow robot w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek zamawiajgcego
lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiajgcego;

10) w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT;

11) w przypadku zaistnienia zmiany w budzecie gminy dokonanej z uwzglednieniem art. 231
ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pdin.zm.) majgcej
bezposredni wptyw na przedmiot zamdwienia;

12) zmian oznaczenia danych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

13) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiajacego;

14) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerdw kont bankowych oraz innych danych

identyfikacyjnych;
15) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze;
16) istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jego zawarcia;

17) zmiana formy zabezpieczenia umowy: zmiana przewidziana w art. 149 PZP;

18) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robdt, dopuszcza sie wprowadzenie
zmian do dokumentacji projektowej, za pisemng zgodg zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy.
Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawce dopuszcza sie pod nastepujgcymi
warunkami:

a) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robot lub technologii wykonania elementu robét,
b) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od
tego, jakie przewiduje projekt;

c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzér autorski i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego,

d) zmiana ta nie wptynie na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sytuacji gdy
proponowane rozwigzanie wigzatoby sie ze zwiekszeniem kosztéw wykonania robdt zamiennych.

3. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 2, muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz musza

by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru oraz projektanta i zaakceptowane przez zamawiajgcego.
4, W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny
bedzie okresowi przerwy lub przestoju.
5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdéwienia wykonawca, ktory wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu jego waznosci.

§ 33.
W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp, Prawa
budowlanego i kc.

§ 34.
Niniejsza umowa zostata spisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



