



**GMINA KRASOCIN**  
29-105 Krasocin, ul. M. Szkolnej 1  
woj. Świętokrzyskie  
tel. (41) 39-17-026; fax 39-17-010  
NIP 609-000-36-36, REG.291010145

## ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na zadanie pn. „**Zadanie 1. Budowa strażnicy OSP w Cieślach – etap III w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i elektrycznych**  
**Zadanie 2. Termomodernizacja budynku komunalnego w Gruszczynie**”

### UZASADNIENIE

Zgodnie z ust. 13 pkt 3 zapytania ofertowego znak RI.271.2.18.2016.MW Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. zadanie nr 1 – 41 000,00 zł ; zadanie nr 2 – 35 000,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty:

#### Zadanie nr 1

I.p.	Nazwa i siedziba Wykonawcy	cena brutto[zł]
1.	EL-TECHNIK Leszek Ślęzak, Boczkowice 38, 29-100 Włoszczowa	43 000,00

#### Zadanie nr 2

I.p.	Nazwa i siedziba Wykonawcy	cena brutto[zł]
1.	Firma Usługowa LM Lidia Możdżan, ul. Hoża 50 A, 25-618 Kielce	66 926,11
2.	Firma Budowlano-Handlowa „DANIEL” Daniel Łęcki, Kolonia Pilczyca 8A, 29-120 Kluczewsko	49 115,06

Po otwarciu ofert stwierdzono, że oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

**WÓJT GMINY**

Kierownik zamawiającego  
**Ireneusz Gliszcinski**